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3 Apresentação

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2024.

À 
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS

Assunto: CHAMAMENTO PÚBLCIO Nº1/2024

Prezados Senhores

É com grande satisfação que a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.(EY), empresa líder do Consórcio
EY/Diamantino, apresenta sua proposta tecnica para a prestação de serviços de Verificação Independente
para o contrato de Concessão na modalidade Parceria Público Privada estabelecida entre a Prefeitura
Municipal de Santa Maria (“Município” ou “Poder Concedente”) e a Concessionária IP Santa Maria
Concessionária de Iluminação Pública S.A. (“Concessionária”).

Sabemos que esta decisão é muito importante para o Município e estamos convictos de que a EY possui
credenciais, qualificações, experiência e honorários competitivos para cumprir com o escopo do trabalho.

A EY possui diversos procedimentos de Quality & Risk Management – Q&RM obrigatórios de serem
realizados antes de qualquer entrega de proposta aos nossos clientes. Esses procedimentos, visam avaliar
se (i) há entre a EY, o Município e a Concessionária, algum conflito de independência na realização dos
serviços solicitados, (ii) se a EY possui as capacitações necessárias para entrega dos serviços dentro da
qualidade necessária e (iii) se ao prestarmos o serviço solicitado estaremos em linha com as nossas
responsabilidades éticas e de Compliance globais e locais.

Entretanto, objetivando entregar nosso orçamento no prazo solicitado pelo Município, não foi possível
concluir a tempo alguns de nossos procedimentos mandatórios de Q&RM.

Sendo assim, ressaltamos que quando da conclusão dos referidos procedimentos, caso algum elemento
deste orçamento estimativo ou do relacionamento com V.Sas. venha a ser questionado pela nossa área de
Q&RM, comunicaremos imediatamente ao Município e à Concessionária para discussão, apreciação e
providências, podendo inclusive impactar nossa continuidade no processo de contratação e prestação dos
serviços.

Colocamo-nos, desde já, à inteira disposição de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos
complementares e/ou para discutir eventuais mudanças na natureza ou amplitude dos trabalhos.

Atenciosamente,

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
Empresa líder do consórcio
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Atuação Global
► 175.000 pessoas
► 150 países
► 728 escritórios

Atuação no Brasil
► 5,5 Mil colaboradores
► 15 Escritórios
► Aproximadamente 3.400 clientes

Diferenciais
A EY oferece serviços para um grande número de empresas públicas, privadas
e governamentais. Busca auxiliar diretamente a estratégia de negócios e
mitigação de riscos, e também com a qualidade e excelência na prestação de
serviços de auditoria e consultoria.

Muito além de oferecer serviços pontuais, nossa abordagem multidisciplinar
proporciona uma visão completa dos negócios e projetos.

Quem Somos
Sobre a EY

5 Organização da EY 

Conhecimento técnico 
aplicado às demandas 
do negócio e aos 
desafios de cada setor. 
Este é o nosso 
diferencial

A EY é uma das maiores 
multinacionais de serviços de 
Auditoria, Impostos, 
Transações e Consultoria. 
Nossas pessoas formam uma 
rede de conhecimento, 
experiências e capacidade 
técnica para entender e 
superar os mais variados 
desafios em um ambiente de 
negócios cada vez mais 
integrado e competitivo

A interação entre essas 
experiências, somada ao 
conhecimento gerado por 
nossos centros de excelência 
setoriais ao redor do mundo, 
garante um diferencial único. 
Nossas equipes associam o 
conhecimento técnico de 
cada país a perspectivas 
regionais e mundiais sobre os 
últimos desdobramentos 
relacionados a políticas, 
regulamentações, tendências 
econômicas, transações, 
práticas de gestão e uma 
grande variedade de outros 
temas.

Conte com nossa

estrutura global,
atuação local

Mais informações
Para mais informações, por favor 
visite nosso site www.ey.com
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Quem Somos
Sobre a EY

Centro Global para Governo e Setor Público e Cluster de Infraestrutura

Instituições governamentais e públicas ao redor do mundo esperam cada vez mais trabalhar com
consultores que combinem expertise técnica com diferenciado conhecimento das necessidades
deste segmento. Por isso, criamos o nosso Centro global para Governo e Setor Público, o qual atua
como catalizador e uma rede mundial de profissionais altamente capacitados oriundos de todas as
práticas da EY, tais como auditoria, impostos, transações corporativas e consultoria, de forma a
prover serviços para organizações públicas. Este centro conecta equipes de todo o mundo, as quais
compartilham informações sobre práticas correntes, tendências e outros temas. Esta grande
conectividade nos permite:

▪ Criar soluções únicas para nossos clientes públicos;

▪ Oferecer assessoramento e direcionamento sobre os temas mais prementes da atualidade;

▪ Entregar serviços no mais alto padrão de qualidade, trazendo sempre visões frescas e novas

ideias para nossos clientes públicos.

Resumindo, este centro é o lugar onde pessoas e ideias se encontram para trabalharmos com
governos no tratamento de desafios e problemas e na identificação de oportunidades de
aprimoramento em benefício dos cidadãos ao redor do globo.

Ainda, nosso Centro global de Governo e Setor Público é subdividido em clusters, os quais procuram
fomentar discussões específicas sobre dados assuntos. Nossos consultores utilizam experiências em
diferentes projetos e iniciativas para identificar a melhor solução, trazendo recursos globais e locais na
busca de resultados . Para cada cluster temos pessoas, metodologias e ferramentas para
potencializar nossos serviços. Dentre os muitos clusters que possuímos, um merece destaque à luz da
atual iniciativa da Prefeitura Municipal de Santa Maria: Infraestrutura.

Dentre vários serviços prestados a governos, alguns dos principais trabalhos em Infraestrutura
oferecidos pela EY são nas seguintes áreas de Expertise:

▪ Estudos de viabilidade econômico-financeira para suportar contratos de concessão e PPPs

▪ Estruturação de contratos de concessão e PPPs

▪ Verificação Independente de Concessões e PPPs

▪ Análise de pleitos e reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e PPPS

. 

6 Organização da EY 
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Quem Somos
Sobre a EY

7 Organização da EY 

Setor especialista em Poder Público e 
Entidades Governamentais

EY Brasil conta com uma área especialista em 
Governo, Setor Público, Terceiro Setor e Entidades 
Paraestatais, responsável por consolidar a marca de 
nossa empresa no setor público. Desta forma, 
agregamos valor aos nossos clientes de várias 
formas…

… conhecimento de boas práticas em gestão pública e fomento 
econômico de territórios.

... equipe especialista nas peculiaridades do Poder Público nas 
esferas municipais, estaduais, federais e internacionais.

... base atualizada de dados referentes a políticas e 
financiamentos públicos, facilitando a viabilidade dos projetos 
apresentados.

Áreas Especialistas em Governo e Setor Público

Na área de Governo e Setor Público, nossa estrutura global compreende grupos dedicados de análises
político-econômicas e trocas de experiências entre os 140 países onde possuímos nossos 728
escritórios. No Brasil, possuímos uma prática bem consolidada, com escritório dedicado em Brasília, além
de uma estrutura de consultores especialistas na modernização do setor público nacional, tendo
prestado serviço em todas esferas do governo e entidades públicas , terceiro setor e entidades
paraestatais.

Experiência em Verificação Independente

A EY possui em seu portfólio uma vasta gama de projetos voltados para a verificação independente em
diferentes setores:

Estádios de Futebol

• Aferição do desempenho da 
Concessionária responsável pelo 
Complexo Mineirão.

• Verificação Independente do 
Contrato de Concessão da Arena 
Independência.

Iluminação Pública

• Aferição do 
desempenho da 
Concessionária de 
Iluminação Pública de 
Belo Horizonte.

Iluminação Pública

• Aferição do 
desempenho da 
Concessionária de 
Iluminação Pública de 
Barretos

Atendimento à População

• Aferição do desempenho 
da Concessionária 
responsável pelas 
Unidades de Atendimento 
Integrado de MG.

Transporte Público

• Verificação dos serviços de transporte 
público através de e econômico-
financeiro da prestação de serviços das 
cidades de Belo Horizonte e São Paulo

Saúde

• Verificação independente das 
Concessionárias responsáveis pelo 
Hospital Metropolitano Celio de 
Castro em (BH), O instituto Couto 
Maia (Salvador), e Hospital Souza 
Aguiar (Rio de Janeiro).

Ensino Público

• Aferição do desempenho 
da Concessionária em 51 
Unidades de Ensino do 
Munícipio de Belo 
Horizonte.

Infraestrutura Aeroportuária

• Auditoria do Índice de 
Qualidade do Serviço (IQS) no 
Aeroporto de Viracopos, 
conforme portaria da ANAC.

Iluminação Pública

• Aferição do 
desempenho da 
Concessionária de 
Iluminação Pública da 
Cidade do Rio de 
Janeiro

Iluminação Pública

• Aferição do 
desempenho da 
Concessionária de 
Iluminação Pública de 
Ribeirão das Neves

Iluminação Pública

• Aferição do 
desempenho da 
Concessionária de 
Iluminação Pública de 
Vila Velha - ES

Iluminação Pública

• Aferição do 
desempenho da 
Concessionária de 
Iluminação Pública de 
Curitiba.
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Nosso entendimento 
da necessidade
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9 Nosso entendimento

Com o intuito de promover a modernização da infraestrutura do sistema de iluminação Pública do

Município de Santa Maria, a Prefeitura Municipal iniciou um projeto de parceria público-privada (PPP)

para a gestão do seu parque de iluminação púbica. Este projeto, prevê um contrato de concessão de 24

anos e inclui a modernização, manutenção (preventiva e corretiva), implantação de telegestão, obras

de ampliação, melhorias e atendimento à população.

O contrato de concessão inclui índices mínimos de qualidade a serem mantidos pela Concessionária,

que terá sua contraprestação calculada, em parte, pela manutenção da qualidade do serviço à

população.

Para auxílio na apuração destes índices, o Contrato de Concessão prevê a contratação de um

Verificador Independente, o qual será responsável pela verificação e aferição dos indicadores de

desempenho previstos no contrato.

Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Santa Maria está realizando, por meio de chamamento público,

a seleção de empresa para a prestação de serviços especializados de Verificação Independente.

Considerando nossa experiência em diferentes trabalhos de verificação independente de iluminação

pública, entendemos estar aptos a atender a demanda da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

Desta maneira, este documento apresenta toda a metodologia, fases e produtos que compõem um

trabalho desta natureza, apresentando nossa metodologia e abordagem para trabalhos de Verificação

Independente.

Nosso Entendimento
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Planejamento e entendimento

Plano de trabalho e cronograma detalhado1
Iniciação

Suporte

Concepção do Modelo

Análises Financeiras e de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro/Jurídicas5

11 Entendimento do Escopo

2

4

Etapa I - Estruturação

Frente I – Alinhamento
Frente II – Diagnóstico
Frente III – Desenho de Processos

3
Etapa III – Painel de Controle

Frente I – Desenvolvimento de Ferramenta
Frente II – Inclusão das informações na ferramenta

Etapa II - Operação

Frente I – Gerenciamento da Rotina

Frente II – Gerenciamento de Melhorias
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► Planejar atividades do projeto, equipe e suporte interno;

► Entender restrições de recursos e equipes de trabalho;

► Kick off do projeto com principais partes interessadas;

► Realizar reuniões de entendimento e alinhamento dos objetivos e

direcionamentos com a alta administração;

► Promover Sensibilização junto aos colaboradores do Poder Concedente

através de workshops;

► Elaborar plano de comunicação com a frequência do fluxo de

informações, mídias utilizadas, níveis de aprovação dos documentos

entregues.

A seguir apresentamos o sequenciamento das atividades que habitualmente fazem parte de em um projeto de 
verificação independente de magnitude e escopo semelhante ao proposto pela Prefeitura Municipal de Santa 
Maria, e que são base para o nosso trabalho.

PRODUTOS:

► Cronograma detalhado 
de atividades; 

► Estrutura 
organizacional dos 
colaboradores no projeto 
(EY e Poder Concedente);

►Plano de Trabalho;

►Plano de Comunicação;

►Workshop Inicial.

12 Entendimento do Escopo

PLANEJAMENTO E 
ENTENDIMENTO1 ESTRUTURAÇÃO2 OPERAÇÃO3 PAINEL DE 

CONTROLE4 SUPORTE5

Gerenciamento do Projeto
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PLANEJAMENTO E 
ENTENDIMENTO1 ESTRUTURAÇÃO2 OPERAÇÃO3 PAINEL DE 

CONTROLE4

► Frente I – Alinhamento

o Estruturar as bases do projeto;

o Estabelecer diretrizes para execução;

o Estabelecer as equipes de trabalho;

o Realizar seminário para apresentação da metodologia de

trabalho.

► Frente II – Diagnóstico

o Desenho dos processos da Aferição;

o Entendimento dos papéis e responsabilidades dos envolvidos;

o Mapeamento dos contratos de gestão;

o Mapeamento e análise dos processos de coleta de dados e

cálculo dos indicadores de desempenho da Concessionária,

conforme previstos pelo Anexo 8 do Contrato de Concessão.

o Identificar sistemas e tecnologias envolvidos no

monitoramento de indicadores.

► Frente III – Desenho de Processos

o Desenhar os processos e procedimentos de verificação do

desempenho da Concessionária;

o Desenhar os processos e procedimentos para cálculo da nota

final de desempenho da Concessionária;

o Definir os modelos de relatórios a serem entregues ao Poder

Concedente;

o Desenhar o modelo de governança e planos de comunicação;

o Padronizar e documentar todos os processos, procedimentos e

metodologias definidas;

PRODUTOS:

►Relatório com desenho 
dos processos e 
procedimentos para 
cálculo do desempenho da 
Concessionária

►Modelos dos relatórios 

SUPORTE5

Gerenciamento do Projeto

13 Entendimento do Escopo
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PLANEJAMENTO E 
ENTENDIMENTO1 ESTRUTURAÇÃO2 OPERAÇÃO3 PAINEL DE 

CONTROLE4

► Frente I – Gerenciamento da Rotina

o Avaliar e monitorar o desempenho da Concessionária, por meio

de verificações in loco e documentais;

o Informar à Instituição Financeira Depositária e ao Poder

Concedente eventuais alterações no valor da Contraprestação

Mensal Máxima e da Contraprestação Mensal Efetiva;

o Propor melhorias nos processos e procedimentos da

Concessionária;

o Realizar análise técnica dos projetos básicos e executivos

apresentados pela Concessionária;

o Avaliar as atualizações feitas pela Concessionária ao inventário

de Bens Reversíveis;

o Acompanhar o processo de reversão dos Bens Reversíveis e

emitir entendimento sobre seu estado de conservação ao final

do Contrato de Concessão.

o Auxiliar o Município de Santa Maria na fiscalização das ações

da Concessionária;

PRODUTOS:

►Relatórios trimestrais 
com os indicadores de 
desempenho, cálculo da 
nota de desempenho e 
valor da contraprestação

SUPORTE5

Gerenciamento do Projeto

14 Entendimento do Escopo
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PLANEJAMENTO E 
ENTENDIMENTO1 ESTRUTURAÇÃO2 OPERAÇÃO3 PAINEL DE 

CONTROLE4

► Frente II – Gerenciamento das melhorias

o Propor melhorias nos processos e procedimentos;

o Revisar indicadores e métricas;

o Aplicar melhorias continuamente.

PRODUTOS:

►Relatórios trimestrais 
com a consolidação das 
propostas de melhorias.

SUPORTE5

Gerenciamento do Projeto

15 Entendimento do Escopo
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PLANEJAMENTO E 
ENTENDIMENTO1 ESTRUTURAÇÃO2 OPERAÇÃO3 PAINEL DE 

CONTROLE4

► Frente I – Desenvolvimento de Ferramenta

o Levantar requisitos funcionais e não funcionais da ferramenta

o Elaborar especificação funcional e técnica para construção da 

ferramenta

o Desenvolver a ferramenta

o Realizar testes unitários e integrados

o Parametrizar dados mestres do banco de dados

o Documentar a ferramenta

► Frente II – Inclusão das informações na ferramenta

o Parametrização dos indicadores 

o Carga de dados mestres

o Validação dos indicadores e resultados

o Go live da solução.

PRODUTOS:

►Ferramenta de 
verificação independente

►Documentação da 
ferramenta

SUPORTE5

Gerenciamento do Projeto

16 Entendimento do Escopo
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PLANEJAMENTO E 
ENTENDIMENTO1 ESTRUTURAÇÃO2 OPERAÇÃO3 PAINEL DE 

CONTROLE4

PRODUTOS:

►Relatório técnico 
detalhado de análise 
jurídica / de reequilíbrio 
econômico financeiro.

SUPORTE5

Gerenciamento do Projeto

17

Fase do trabalho realizada sob demanda com o objetivo de revisão de 

pleitos de reequilíbrio econômico financeiro. Atividades relacionadas:

► Verificação e validação de dados de custos e receitas incorridas e 

alcançadas (inclusive acessórias);

►Avaliação de Cálculos para reajustes de valores do Contrato;

►Verificação de investimentos realizados ou a realizar;

►Apuração do resultado econômico financeiro;

►Elaboração e projeção de fluxo de caixa;

►Análise de demonstrações contábeis e financeiras

►Modelagem

►Análise de reequilíbrio econômico financeiro

►Definição/revisão de taxa interna de retorno e Custo de Capital.

► Recomendar ações pós-projeto.

► Entregar Relatório Final e coletar termo de aceite de projeto 

Entendimento do Escopo
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Metodologia de 
Aferição de 
Indicadores
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19 Metodologia de Aferição de Indicadores

Serão aferidos e avaliados pelo Verificador Independente os indicadores definidos pelo Anexo 8 –

Sistema de Mensuração de Desempenho definidos no Contrato de Concessão do Parque de Iluminação

Pública de Santa Maria. Para contextualização, abaixo é apresentada relação de indicadores extraída do

Anexo 8:

O Verificador Independente realizará a aferição dos indicadores por meio de medições realizadas in loco

para os indicadores que compõem o Critério de Qualidade (CQ) e Critério de Operação (CO). Destaca-se

que além de procedimentos in loco, a avaliação dos indicadores envolve também análise de registros

constantes no Cadastro e avaliação de documentos e evidências coletadas junto à Concessionária e

Poder Concedente.
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20 Metodologia de Aferição de Indicadores

É importante ressaltar que para a aferição e avaliação de cada um dos indicadores que fazem parte do

escopo de atuação do Verificador Independente, será elaborada uma metodologia específica a ser

alinhada e formalizada junto ao Poder Concedente e Concessionária. É importante ressaltar que toda a

metodologia a ser definida e aplicada nas verificações deve seguir estritamente os critérios definidos no

Contrato de Concessão do Parque de Iluminação Pública de Santa Maria, bem como o referencial técnico

aplicável, como por exemplos as normas da ABNT 5101, que rege critérios para a Iluminação Pública, e

critérios de amostragem definidos pela ABNT 5426.

Para fins de contextualização da presente proposta, apresentamos a seguir fluxo resumido do

procedimento comumente aplicável para aferição de Iluminância e Uniformidade dos pontos de

iluminação avaliados:

1. Obter Cadastro de Pontos e, seguindo regras da ABNT 5426, realizar sorteio de pontos

para aferição.

2. Realizar visita ao ponto sorteado com ferramental adequado (luxímetro calibrado, EPI’s

aplicáveis e etc.)

3. Ao chegar no local do Ponto de Iluminação Pública sorteado para aferição Iluminância e

Uniformidade, verificar vãos adjacentes ao ponto e avaliar se estes encontram-se

desobstruídos e se é possível realizar a medição nele. São considerados não passíveis de

medição, segundo a Norma ABNT NBR 5101:2018:

https://teams.microsoft.com/l/file/8700CD11-29E8-4247-A833-808A3279FCB5?tenantId=5b973f99-77df-4beb-b27d-aa0c70b8482c&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fsites.ey.com%2Fsites%2FVIIPRJ%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F01%20-%20Documentos%20Concess%C3%A3o%2FNBR%205101%20Ilumina%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20%E2%80%94%20Procedimento%20-%202018.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fsites.ey.com%2Fsites%2FVIIPRJ&serviceName=teams&threadId=19:9b535e7ff6c84b21ad1704d50799da5e@thread.tacv2&groupId=1abd670c-7cb2-45b6-b25a-56fe0fde5fc7
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21 Metodologia de Aferição de Indicadores

4. Realizar a medição da iluminância nos vãos selecionados, conforme procedimento

detalhado na norma ABNT NBR 5101. Abaixo é apresentada figura ilustrativa para

contextualização da avaliação

Ponto 2 Ponto 1
Distância entre Pontos

PASSEIO MESMO LADO

PASSEIO LADO OPOSTO

Largura da 
Via

Ponto 2 Ponto 1Largura 
do Passeio 

ML

Largura 
do Passeio 

LO

VIA

Faixa 1

Faixa 2

Sentido do fluxo de 
veículos

VISTA FRONTAL (DO PASSEIO PARA A VIA)

VISTA SUPERIOR

5. Registrar os números dos Pontos de Iluminação Pública que formam os vãos em análise.

6. Medir a distância entre os pontos que formam o vão e medir a largura da via (se houver) e

dos passeios (se houver).

7. Registrar o número de faixas da via.
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22 Metodologia de Aferição de Indicadores

8. Com base nos parâmetros estabelecidos na norma, calcular distâncias para “construção”

da malha de medição (por exemplo utilizando uma trena e/ou desenhando no chão com

giz). Após o cálculo realizar as marcações no chão dos locais onde será realizada a medição

da iluminância. Exemplo:

9. Realizar as medições nos pontos demarcados utilizando o luxímetro.
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Cronograma de 
Atuação do 
Verificador 

Independente
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24 Cronograma Atuação Verificador Independente

O cronograma de atuação do Verificador Independente se baseará nas definições, prazos e

etapas dados pelo Contrato de Concessão do Parque de Iluminação Pública da Santa Maria.

Principais eventos do Contrato como Data de Eficácia e atingimento de Marcos da Concessão

são definidores das atividades e etapas a serem realizadas.

Desta forma, por exemplo, o primeiro Relatório de Indicadores a ser produzido e emitido pelo

Verificador Independente ocorrerá no 4º mês após a Data de Eficácia, conforme representado

abaixo:

Assinatura Contrato 
de Concessão

Data de Eficácia Início Aferição* 
Verificador Independente

4 Meses Rotina de Aferição + Suporte

Em complemento, a quantidade de Indicadores a serem aferidos, pelo Verificador

Independente acompanhará a entrega de Marcos da Concessão. Ressalta-se que as notas finais

de cada um destes acompanhará a definição dada pelo Contrato de Concessão.

Para fins de representação, apresenta-se abaixo um cronograma esperado de execução das

frentes detalhadas na seção “Nosso Entendimento do Escopo” deste documento:

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 ... ... ... Mês 60

Planejamento e 
Entendimento

Estruturação

Operação

Painel de Controle

Suporte

► Cronograma Preliminar

*A efetivação deste Cronograma acompanhará o calendário de evolução do Contrato de Concessão. Alterações podem 
ser realizadas para adequação aos prazos estabelecidos pelo Contrato de Concessão
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Credenciais e 
Estudos de Caso
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O desafio

Atuar como Verificador Independente (VI) na mensuração do desempenho da 
Concessionária BHIP, concessionária responsável pelo parque de iluminação 
pública de Belo Horizonte, composto por aproximadamente 180.000 pontos de 
iluminação pública

O que nós fazemos (projeto em andamento)

Mapeamento dos processos e sistemas da Concessionária para aferição dos
indicadores de desempenho

Sugestão de melhorias nos processos da Concessionária

Assessoria na implementação de procedimentos para viabilizar a aferição e
verificação dos indicadores de desempenho

Condução de alinhamento entre a Concessionária e o Poder Concedente sobre
pontos relevantes do Contrato para a aferição de indicadores de qualidade

Resultados

Metodologia de verificação de desempenho da Concessionária em fase de testes
com previsão do início da verificação para abril de 2018.

Iluminação 
Pública
Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte

26 Estudos de caso
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O desafio

Atuar como Verificador Independente (VI) na mensuração do desempenho da 
Concessionária Minas Arena.

O que nós fazemos  (projeto em andamento)

Assessoria na sugestão de melhorias dos processos de execução do contrato de
PPP pela Concessionária;

Assessoria no monitoramento e na mensuração dos indicadores de desempenho
e qualidade;

Assessoria para verificação dos dados produzidos pela Concessionária;

Assessoria na análise das soluções tecnológicas para o cumprimento de suas
atividades; e

Assessoria nos cálculos e apresentações dos valores da contraprestação
pecuniária à Concessionária (para análise e aprovação do Poder Concedente).

Resultados

Ao longo dos cinco anos de contrato, a EY vem atuando com o intuito de garantir
a qualidade, transparência e assertividade do processo de mensuração de
desempenho, trazendo benefícios e segurança para as partes envolvidas no
contrato.

Complexo 
Mineirão
Secretaria Geral do Governo 
do Estado de Minas Gerais

27 Estudos de caso
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28 Estudos de caso

O desafio

Atuar como Verificador Independente na mensuração de desempenho da 
Concessionária, contemplando a verificação periódica de 51 unidades de ensino.

O que nós fazemos (projeto em andamento)

Assessoria no monitoramento e na mensuração dos indicadores de desempenho
e qualidade;

Assessoria para verificação dos dados produzidos pela Concessionária;

Assessoria na análise das soluções tecnológicas para o cumprimento de suas
atividades; e

Assessoria nos cálculos e apresentações dos valores da contraprestação
pecuniária à Concessionária (para análise e aprovação do Poder Concedente).

Resultados

Em análise dos resultados históricos dos índices de desempenho é percebido a
melhoria de determinados índices de qualidade apresentados pela
Concessionária Adicionalmente, notou-se um aumento de interesse da
Concessionária em resolver os problemas que impactavam seus indicadores

PPP 
Educação
Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte

28 Estudos de caso
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O desafio

Desenvolver uma ferramenta para auxiliar o trabalho de Verificação 
Independente e que permita o acesso a dados históricos, análises e 
acompanhamento dos diferentes indicadores e índices de desempenho de um 
contrato de concessão.

O que nós fizemos

Desenvolvimento de uma plataforma tecnológica integrada, simples e intuitiva
capaz de gerir as informações inerentes ao monitoramento e execução da
operação do objeto de concessão, incluindo:

- Registro de diversos tipos de indicadores e o resultado de suas aferições

- Módulo de acompanhamento da verificação;

- Criação de roteiros de Verificação / inspeção;

- Disponibilização de relatórios gerenciais que podem ser gerados detalhando as
evidencias coletadas;

- Módulo mobile

- Processamento do cálculo da parcela pecuniária.

Resultados

Uma ferramenta que permite customização a diferentes objetos e tipos de
verificação independente permitindo: Mobilidade; Gestão de Ocorrências; Gestão
de Performance de Indicadores; e servir de ferramenta de Inspeção.

29 Estudos de caso

Ferramenta de Mensuração 
de Desempenho
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Nosso time
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31 Nosso Time

Henrique é Sócio da EY Brasil com grande experiência em serviços de riscos, controles Internos
e auditoria interna, desenvolvidos durante mais de 18 anos de vivência em diferentes clientes.
Possui extensivo conhecimento em metodologias e ferramentas de Verificação Independente,
auditoria interna, gerenciamento de riscos e controles internos. Sua experiência conta com
projetos para diversos setores, incluindo Governo, Energia e Utilidades, Óleo e Gás, Mineração e
Metais, Telecomunicações e Agroindústria.

Ao longo de trajetória profissional, Henrique ocupou posições em diferentes projeto de
Verificação Independente, como:

• Prefeitura de Belo Horizonte: Responsável pela verificação independente do contrato de
concessão da PPP firmada para a modernização, ampliação, eficientização energética,
operação e manutenção do parque de iluminação pública da cidade;

• Prefeitura de Belo Horizonte: Responsável pela Verificação Independente do contrato de
concessão da PPP para realização das obras e serviços de engenharia e prestação de
serviços de apoio, não pedagógicos, a unidades de Ensino da rede municipal de educação
básica do município de Belo Horizonte;

• Estado de Minas Gerais: Responsável pela verificação independente na aferição do
desempenho e qualidade da Concessionária no contrato de concessão administrativa por
PPP das unidades de atendimento integrado de Minas Gerais;

• Estado de Minas Gerais: Atuou como apoio técnico e metodológico para a equipe
responsável pela Verificação Independente do Complexo do Estádio do Mineirão e Arena
Independência;

• SPTRANS: Verificação independente dos custos incorridos e receitas auferidas pelas
concessionárias, apuração do resultado econômico-financeiro dos Contratos de Concessão
e estudo de reequilíbrio contratual.

Atualmente, Henrique é sócio responsável pela Verificação Independente dos contratos de
concessão:

• Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PPP de Iluminação Pública do município

• Prefeitura Municipal de Vila Velha - PPP de Iluminação Pública do município;

• Prefeitura Municipal de Curitiba - PPP de Iluminação Pública do município;

• Prefeitura Municipal de Barretos - PPP de Iluminação Pública do município;

• Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves - PPP de Iluminação Pública do município;

• Estado da Bahia – PPP do Hospital Instituto Couto Maia em Salvador;

• Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PPP do Complexo do Hospital Souza Aguiar no Rio
de Janeiro.

Henrique é bacharel em Administração pelo IBMEC e em Ciências Contábeis pela FUMEC. É pós
graduado em Finanças pela Fundação Dom Cabral e possui certificações em Project Management 
Professional (PMP) pelo PMI e Certified Business Process Professional (CBPP) pelo ABPMP.

Henrique Portella

Sócio de Consultoria
EY Brasil
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32 Nosso Time

Gustavo é gerente de Consultoria na EY Brasil e atua na área de riscos. Possui mais de 10 anos
de experiência em consultoria, com 8 anos de experiência na EY. Gustavo tem ampla
experiência em projetos de Verificação Independente, tendo atuado em diferentes concessões
nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Espirito Santo, com experiência inclusive em
verificação de concessões de estádios. Adicionalmente, tem experiência robusta em projetos de
auditoria interna e de controles internos, com destaque para projetos com enfoque para
atendimento a requisitos da lei SOx (Sarbanes-Oxley), contando inclusive com experiência
internacional em trabalhos realizados pela EY US.

Dentre os projetos em que participou, atuou nos setores de Governo e Setor Público, Mineração,
Agro, Indústria Automotiva, Energia e Serviços. Sua experiência em projetos inclui:

• Execução e gerenciamento de projeto de verificação independente;

• Mapeamento (AS IS) e redesenho de processos (TO BE);

• Planejamento estratégico e plano de negócios;

• Mapeamento e avaliação de riscos;

• Apoio no levantamento de ações para tratamento de riscos críticos;

• Implementação e avaliação de ambiente de controles internos SOx;

• Implementação a avaliação de controles gerais de TI;

• Auditoria interna de processos;

Atualmente é o Gerente responsável pela Verificação Independete das seguintes PPPs:

• PPP Iluminação do Município de Belo Horizonte

• PPP Iluminação do Município de Curitiba

• PPP Iluminação do Município de Vila Velha

• PPP Iluminação do Município de Ribeirão das Neves

• PPP Iluminação do Município de Barretos

Gustavo é bacharel em Administração pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais (CEFET/MG), possui pós graduação em Governança de TI pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e em Finanças, Governança Controladoria e Auditoria pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Gustavo Ribeiro

Gerente de Consultoria
EY Brasil 
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33 Nosso Time

Humberto é Consultor da EY Brasil, com base no escritório de Belo Horizonte. Com dois anos de
experiência trabalhando na EY, Humberto se especializou em Verificação Independente de
contratos de concessão.

Sua experiência em projetos incluem:

• Estruturação de metodologias para aferição de indicadores de desempenho, incluindo
análise de requisitos, processos de coleta de dados e cálculo dos indicadores;

• Execução de verificações de indicadores de desempenho relacionados a qualidade,
conformidade e disponibilidade (análises documentais e in loco);

• Treinamento e coordenação de equipes de campo;

• Realização de análises de conformidade em relação aos contratos de concessão,
abrangendo as demonstrações financeiras, apólices de seguros, requisitos de tecnologia
da informação e inventários dos bens vinculados à concessão;

• Estruturação de aplicativos personalizados para aferições (Power Apps e Power
Automate);

• Criação de PowerBI’s com foco em análise de dados e apresentação gráfica de resultado
dos indicadores;

• Cálculo de contraprestações;

• Estruturação de relatórios de desempenho mensais e trimestrais.

Humberto é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e
também possui mestrado em Engenharia elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) focado no desenvolvimento de métodos computacionais.

Humberto Guimarães

Consultor
EY Brasil
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EY | Auditoria | Impostos | Transações Corporativas | Consultoria

Sobre a EY

A EY é líder global em serviços de Auditoria, Impostos, 
Transações Corporativas e Consultoria. Nossos insights e os 
serviços de qualidade que prestamos ajudam a criar confiança 
nos mercados de capitais e nas economias ao redor do mundo. 
Desenvolvemos líderes excepcionais que trabalham em equipe 
para cumprir nossos compromissos perante todas as partes 
interessadas. Com isso, desempenhamos papel fundamental 
na construção de um mundo de negócios melhor para nossas 
pessoas, nossos clientes e nossas comunidades.

No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria, 
Impostos, Transações Corporativas e Consultoria, com mais de  
5.000 profissionais que dão suporte e atendimento a mais de 
3.400 clientes de pequeno, médio e grande portes.

EY refere-se à organização global e pode referir-se também 
a uma ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited 
(EYG), cada uma das quais é uma entidade legal independente. 
A Ernst & Young Global Limited, companhia privada constituída 
no Reino Unido e limitada por garantia, não presta serviços 
a clientes. Para mais informações sobre nossa organização, 
visite ey.com.br.

© 2024 EYGM Limited. Todos os direitos reservados.

www.ey.com.br
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