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TERMO DE REFERENCIA

ELABORAGAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PEGCAS TECNICAS
VISANDO A SUBSTITUIGAO DA COBERTURA DO SHOPPING INDEPENDENCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem escopo principal a contratacdo de empresa
especializada para elaboracdo Projeto Técnico (Basico e Executivo), englobando Memoriais
Descritivos, especificacdes técnicas, plantas graficas, orcamento, composicbes de preco
unitario, composicdo do BDI, composicdo dos encargos sociais, cronograma fisico-financeiro
e servicos correlatos, com a finalidade precipua de substituicdo, ou seja, demolicdo e
reconstrucdo da cobertura do Shopping Independéncia, localizado na Rua Roque Calage,
183, Praca Saldanha Marinho, Bairro Centro, Santa Maria, RS.

2. ENTREGAVEIS

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a obtencdo dos documentos abaixo
relacionados, todos relativos a reforma do telhado do Shopping Independéncia, visando a
implementacdo de um futuro processo licitatério que englobe todos os servicos necessarios:

PLANTAS GRAFICAS

PROJETO DE SEGURANCA

MEMORIAL DESCRITIVO

ORCAMENTO DISCRIMINADO
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
COMPOSICAO DO BDI

COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

Precedendo quaisquer outras atividades, a empresa contratada deverd avaliar todas as
condicGes e intervenientes na execucdo, sendo recomenddvel a realizacdo de vistoria
técnica, conduzida preferencialmente por engenheiro civil devidamente habilitado, a fim de
verificar as condicbes estruturais do telhado e evitar riscos associados a atividade de
substituicido do mesmo, além levantar todas necessidades, possiveis implicagcdes, impacto
sobre o entorno e planejar a execucdo dos servicos necessarios.

Rua Venéncio Aires, n? 2277 - 52 Andar - Centro - Santa Maria/RS
CEP: 97010-005 - Tel.: (55) 3174.1562- E-mail: gabinetesecap@santamaria.rs.gov.br
www.santamaria.rs.gov.br



http://www.santamaria.rs.gov.br/

v Prefeitura Municipal de
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

~ SANTA MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS

Para tanto, a empresa contratada deverd desenvolver os seguintes documentos:
3.1. PROJETO BASICO — PLANTAS GRAFICAS

Trata-se da representacdo grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir
sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e
especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacdes, esquemas e detalhes,
no que necessario, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

A empresa contratada poderda contar com um levantamento prévio existente devendo,
entretanto, compatibilizar o referido estudo com o existente, de forma que as dimensdes
em planta traduzam exatamente o fisicamente existente.

3.2. PROJETO DE SEGURANCA

Antecedendo todos os demais servicos, a empresa contratada deverd elaborar a devida
Analise Preliminar de Risco — APR — como uma ferramenta utilizada para identificar e avaliar
riscos antes de iniciar uma atividade ou projeto. A principal finalidade da APR é a prevencao
de acidentes, identificando potenciais perigos e implementando controles para mitigd-los
antes que o trabalho comece.

Elaboracdo de projeto de protecao coletiva de acordo com as normativas e legislacao
vigente, visando a adog¢ao de um conjunto de medidas e dispositivos aplicados para proteger
grupos de trabalhadores em ambientes de risco, evitando acidentes e promovendo a saude
e a seguranca no local de trabalho, objetivando reduzir ou eliminar os riscos no ambiente de
trabalho, proteger de forma simultdanea e coletiva os trabalhadores e facilitar a
implementacgdo de solugdes seguras e praticas.

Elaboracdo de projeto de protecdo individual de acordo com as normativas e legislacao
vigente, visando o planejamento e a implementacdo de medidas voltadas para proteger os
trabalhadores individualmente, utilizando Equipamentos de Protegao Individual (EPI)
adequados aos riscos identificados no ambiente de trabalho, objetivando precipuamente
minimizar os riscos a seguranca e a saude do trabalhador, proporcionando a ele os
equipamentos necessarios para reduzir os impactos dos perigos aos quais esta exposto.

Elaboracdo de plano de demoligdo e retirada da cobertura, de forma a garantir a seguranca,
eficiéncia e conformidade legal na execucdo da demolicdo, detalhando as etapas, métodos e
medidas de seguranca a serem adotadas, levando em conta os riscos inerentes a atividade e
o impacto sobre o entorno. Demolir uma estrutura sem um planejamento adequado pode
causar acidentes graves, danos a edificacbes vizinhas, além de ndo cumprir normas
ambientais e de seguranca do trabalho.

Dessa forma, a elaboracdo de um plano de demolicdo eficaz exige atencdo a seguranca,
gestdo de residuos e respeito as normas e legislagOes aplicaveis. O objetivo é garantir que a
demolicdo seja executada de forma segura, minimizando riscos para os trabalhadores, as
pessoas ao redor e 0 meio ambiente.

3.3. MEMORIAL DESCRITIVO

Rua Venéncio Aires, n? 2277 - 52 Andar - Centro - Santa Maria/RS
CEP: 97010-005 - Tel.: (55) 3174.1562- E-mail: gabinetesecap@santamaria.rs.gov.br
www.santamaria.rs.gov.br



http://www.santamaria.rs.gov.br/

v Prefeitura Municipal de
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

~ SANTA MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS

O memorial descritivo deve ser elaborado com a finalidade principal de detalhar todas as
etapas e servicos a serem executados na obra, além de estabelecer os objetivos,
recomendacdes técnicas e especificar quais os materiais necessdrios a serem empregados na
construgao. Assim, o memorial descritivo deve demonstrar como serdo executadas as etapas
e 0s servicos que compdem a obra, de forma que, com o memorial descritivo em maos, os
técnicos responsaveis pela fiscalizacdo do empreendimento poderdo efetuar as vistorias
necessarias no local e comprovarem que tudo estd de acordo com o que foi previamente
descrito. Portanto, o memorial descritivo apresentado deve descrever detalhadamente o
objeto projetado, apresentado as solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas,
necessdrias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas
nos desenhos técnicos.

Da mesma forma, no corpo do memorial descritivo, devem ser incorporadas as
especificagbes técnicas nas quais se fixam todas as regras e condi¢cOes que se deve seguir
para a execu¢ao da obra ou servico, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo
como serdo executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua
medicao.

3.4. ORCAMENTO, CRONOGRAMA, ENCARGOS SOCIAIS, BDI E COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS

O or¢amento discriminado deve levar em conta todos os insumos que serdao necessarios
para a execuc¢do da obra, ou seja, o técnico responsdvel pelo respectivo orcamento deve se
utilizar de composi¢des de custo para cada um dos servigos previstos, discriminando,
portanto, todas as quantidades de materiais, equipamentos e mdo de obra necessarios a
construcdao do objeto, observando-se, neste caso, que o mesmo deve ser elaborado com
base numa referéncia oficial de custos, tais como SINAPI, ORSE, etc.

Também é fundamental que sejam apresentadas as respectivas memorias de calculo, as
guais devem justificar as quantidades designadas para cada item da planilha orcamentaria.

Na composicdo detalhada do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) deverdo constar, no
minimo, os percentuais adotados para os componentes: taxa de rateio da administracdo
central; tributos incidentes sobre o preco do servico; taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento; e taxa de lucro.

Os custos com administracdo local, instalacdo de canteiro, acampamento, mobilizacdo e
desmobilizacdo (de mdo de obra e de equipamentos), bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na
composi¢ao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentdria.

O valor do BDI considerado para compor o preco total devera ser explicitado no orcamento,
devendo ser apresentado de acordo com normas especificas para drgdos publicos.

O cronograma fisico-financeiro devera ser dividido em parcelas mensais bem definidas, com
o maximo de desagregacao das atividades e vislumbrando o desenvolvimento coerente das
mesmas, devendo espelhar relagdo de compatibilidade entre a execucao fisica e a execucao
financeira, além de representar graficamente o desenvolvimento dos servicos a serem
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executados ao longo do tempo de duracdo da obra demonstrando, em cada periodo, o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

4. REQUISITOS DA EMPRESA CONTRATADA

Todos os elementos que compdem o Projeto Técnico devem ser elaborados por profissional
legalmente habilitado, sendo indispensavel o registro da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, identificacdo do autor e sua assinatura em cada uma das pecas
graficas e documentos produzidos.

Dessa forma, a Empresa Contratada devera demonstrar qualificagcdo técnica para elaboracgao
dos servicos a serem entregues, mediante a apresentag¢ao da Certiddao de Registro da Pessoa
Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho
Profissional competente, que exija tal inscricdo, da regido da sede da empresa, além da
Certiddao de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho Profissional competente, de profissional (Engenheiro Civil,
Arquiteto e Urbanista ou outro legalmente habilitado) designado para ser o responsavel
técnico pelo elaboragdo dos servigos propostos.

5. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de que dispde a empresa contratada para elaborag¢ao dos servigos acima descritos
nao poderd extrapolar 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data da respectiva
assinatura do contrato, podendo ser entregue em qualquer época antes do prazo estipulado.

6. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Todos os trabalhos deverdo ser desenvolvidos, em acordo e em conjunto, com membros a
serem designados da equipe técnica da Secretaria de Elaboracdo de Projetos de Captacdo de
Recursos do municipio — SECAP.

A empresa contratada deverd atentar para as recomendac¢des Laudo Técnico de Engenharia
— Avaliacdo Técnica das CondicGes do Telhado — elaborado em junho de 2023 pela empresa
Engplan Consultoria em Engenharia.

De posse do orcamento prévio elaborado pela SECAP, a empresa contratada poderd
desenvolver o orgamento definitivo considerando, entretanto, o referido orcamento como
etapas e servicos minimos a serem executados.

Considerar em todas as etapas da execucdo obra que o funcionamento normal e regular do
Shopping Independéncia ndo pode ser interrompido, atentando para todos os aspectos
decorrentes dessa necessidade, principalmente aqueles relacionados a salde e seguranca de
todos os transeuntes do local (comerciantes, fornecedores, clientes, etc.).
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A empresa contratada devera se responsabilizar pela tramitacdo do processo junto aos
setores competentes da Prefeitura Municipal de Santa Maria, inclusive a aprovacdo do
respectivo projeto, bem como a obtencdo da licenca para execucdo da referida obra.

Além da substituicdo do telhado, a empresa contratada deverd prever a necessidade de
servicos adicionais tais como: recomposi¢cdo parcial do forro de PVC, necessidade de
intervencdo em instalacdes elétricas, SPDA e instalacGes de esgoto pluvial, necessidade de
intervencdo em calhas, rufos e algeroz, reordenacdo das instalacdes de antenas e outros
equipamentos instalados na cobertura, recuperacao de grades de protecdo localizadas nas
extremidades da edificagdo, pintura das claraboias, além da necessdria remogao de todo e
qualquer entulho remanescente dos servigos a serem executados, definindo o destino a ser
dado ao mesmo, de acordo com o legislagdo vigente.

7. NORMAS E LEGISLACOES APLICAVEIS

Além de outras normas e legislacdo vigente, a empresa contratada deverd atentar para as
seguintes normativas que envolvem a observancia de diversas normas técnicas e
regulamentagdes, tanto para a execugdo segura da obra quanto para a protegdao dos
trabalhadores e o atendimento a exigéncias legais:

NR 18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo): Estabelece
regras para a seguranca e saude no trabalho em atividades de demolicao.

NR 12 (Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos): Trata da operac¢do segura de
equipamentos utilizados no processo de demolicao.

NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual): Estabelece as obriga¢cdes das empresas em
fornecer os EPIs adequados e garantir seu uso pelos trabalhadores.

NR 35 — Trabalho em Altura: Essencial para atividades em telhados, ja que regula o trabalho
em altura (acima de 2 metros do nivel inferior), exigindo treinamentos especificos, uso de
EPIs adequados (como cintos de seguranca) e medidas preventivas contra quedas.

NBR 5682 — Execucdo de Telhados com Telhas Ceramicas: Estabelece diretrizes para a
construcdo de telhados com telhas cerdmicas, incluindo requisitos de resisténcia e
montagem.

NBR 15575 — Desempenho de Edificacdes Habitacionais: Define os requisitos minimos de
desempenho para edificacbes, abrangendo aspectos como seguranca estrutural, térmica e
acustica, que podem ser afetados na reconstrucdo de telhados.

NBR 6120 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes: Fornece diretrizes sobre os
tipos de cargas que devem ser consideradas no calculo estrutural do telhado.

Legislagdes municipais: existem legislacdes locais que precisam ser seguidas, tais como
Cédigo de Obras e de Posturas, a fim de se obter as respectivas licencas para execucdo e
regras sobre descarte de residuos.
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Normas ambientais, especialmente se a demolicdo gerar residuos perigosos, como telhas de
amianto. Nesses casos, devem ser seguidas as orientacdes da Politica Nacional de Residuos
Sélidos (Lei 12.305/2010), que prevé a gestdo adequada dos residuos da construcdo civil.
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