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ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PEÇAS 

TÉCNICAS VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO SHOPPING 

INDEPENDÊNCIA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PEÇAS 

TÉCNICAS VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO SHOPPING 

INDEPENDÊNCIA

21.962,10 100,00 %

 1.1 VISTORIA TÉCNICA 1.239,90 5,65 %

 1.1.1  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 5 33,67 45,27 3,05 48,32 226,35 15,25 241,60 1,10 %

 1.1.2  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 5 139,12 196,60 3,06 199,66 983,00 15,30 998,30 4,55 %

 1.2 DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS GRÁFICAS 5.900,70 26,87 %

 1.2.1  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 15 33,67 45,27 3,05 48,32 679,05 45,75 724,80 3,30 %

 1.2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 30 120,22 169,47 3,06 172,53 5.084,10 91,80 5.175,90 23,57 %

 1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA 7.920,30 36,06 %

 1.3.1  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 15 33,67 45,27 3,05 48,32 679,05 45,75 724,80 3,30 %

 1.3.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 30 40,55 54,99 3,20 58,19 1.649,70 96,00 1.745,70 7,95 %

 1.3.3  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 30 126,58 178,60 3,06 181,66 5.358,00 91,80 5.449,80 24,81 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTO E DEMAIS 

PEÇAS TÉCNICAS

6.901,20 31,42 %

 1.4.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 40 120,22 169,47 3,06 172,53 6.778,80 122,40 6.901,20 31,42 %

Totais -> 21.438,05 524,05 21.962,10

Santa Maria, 23 de outubro de 2024.

Eng. Civil Regis da Costa Moraes

CREA/RS 93.278

Matrícula 14.672-2

Total Geral 21.962,10

Secretaria de Município de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo

Total sem BDI 15.303,35

Total do BDI 6.658,75

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2024 - Rio Grande 

do Sul

43,52% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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