Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

ELABORAGAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PECAS SINAPI - 09/2024 - Rio Grande 43,52% Né&o Desonerado:
TECNICAS VISANDO A SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO SHOPPING do Sul Horista: 112,88%
INDEPENDENCIA Mensalista: 69,79%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 ELABORAGCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PECAS 21.962,10 100,00 %
TECNICAS VISANDO A SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO SHOPPING
INDEPENDENCIA
1.1 VISTORIA TECNICA 1.239,90 5,65 %
11.1 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H 5 33,67 45,27 3,05 48,32 226,35 15,25 241,60 1,10 %
COMPLEMENTARES
1.1.2 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 5 139,12 196,60 3,06 199,66 983,00 15,30 998,30 4,55 %
COMPLEMENTARES
1.2 DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS GRAFICAS 5.900,70 26,87 %
1.2.1 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H 15 33,67 45,27 3,05 48,32 679,05 45,75 724,80 3,30 %
COMPLEMENTARES
1.2.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 30 120,22 169,47 3,06 172,53 5.084,10 91,80 5.175,90 23,57 %
COMPLEMENTARES
1.3 ELABORACAO DE PROJETO DE SEGURANCA 7.920,30 36,06 %
13.1 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H 15 33,67 45,27 3,05 48,32 679,05 45,75 724,80 3,30 %
COMPLEMENTARES
1.3.2 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 30 40,55 54,99 3,20 58,19 1.649,70 96,00 1.745,70 7,95 %
COMPLEMENTARES
1.3.3 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 30 126,58 178,60 3,06 181,66 5.358,00 91,80 5.449,80 24,81 %
COMPLEMENTARES
1.4 ELABORAGCAO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORGAMENTO E DEMAIS 6.901,20 31,42 %
PECAS TECNICAS
14.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 40 120,22 169,47 3,06 172,53 6.778,80 122,40 6.901,20 31,42 %
COMPLEMENTARES
Totais ->  21.438,05 524,05 21.962,10
Total sem BDI 15.303,35
Total do BDI 6.658,75
Total Geral 21.962,10

Santa Maria, 23 de outubro de 2024.
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